Harok1
Centralne cislo zmluvy ..../2016

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavebnych prac s dodavkou materialu
Rekonstrukcia kuchyne Kulturneho domu v obci Jakubany.

ClL. L.
ZMLUVNE STRANY

1. OBJEDNAVATEL: Obec Jakubany
Jakubany 555
065 12 Jakubany

zastupeny : Ing. Jan Krajnak, starosta obce
Osoby opravnené na jednanie vo veciach
a) zmluvnych : Ing. Jan Krajnak, starosta obce
b) kontrolovat zhotovenie diela

v priebehu realizacie : Ing. Jan Krajhak, starosta obce
c) prevziat dielo : Ing. Jan Krajnak, starosta obce
d) rozhodovat o zmenach : Ing. Jan Krajiak, starosta obce
Bankové spojenie : VUB Staréa Lubovria
Cislo uctu ISK25 0200 0000 0000 1352 7602
ICO : 00329924
DIC : 2020698559
Cislo telefonu : 052/42 83 652
E-mail . jakubany@jakubany.sk
FaxOd {1052/42 83 652
2. ZHOTOVITEL: SLOVDACH, s.r. 0.

Popradska 23
064 01 Stara Lubovna

zastupeny : Slavomir Kandrac - konatefl

Osoby opravnené na jednanie vo veciach

a) zmluvnych : Slavomir Kandrac - konatefl

b) technickych : Ing. Peter Run&ak - technicky riaditel
c) stavbyveduci : Ing. Peter Runcak - technicky riaditel
Bankové spojenie : VUB Stara Lubovia

Cislo uctu : SK14 0200 0000 0013 7964 8155
ICO : 36465330

DIC : 2020004008

Cislo telefonu : 0905 711 126

e-mail : slovdach@gmail.com
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CL. 1L
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve i
v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela, uvedenych v sutaznych podkladoch a to riadne a
v€as. Zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutu cenu
podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3. Predmetom zmluvy je ,Rekon$trukcia kuchyne Kultirneho domu v obce Jakubany“ realizovanej podfa
Technickej spravy

Stavebné prace:

Kompletna vymena rozvodov elektroinstalacie + novy rozvadzac, nové LED osvetlenie, rozvody zasekat' a
vyspravit povrch, doplnit napojenie k novym varnym kotlom, doplnit napojenie k digestoru nad varnymi
kotlami, vymenit 2 ks elekt. zasobnikovych ohrievacov za novy 1 ks.

Vymena starych vyk. telies 2 ks (1ks rebrik vo WC predsieri a 1ks panelovy v pripravovni), rozvodov ZTl,
zariadovacich predmetov (umyvadlo, vylevka, WC) batérii, Uprava rozvodu plynoinstalacie.

Ocistit a odmastit jestvujucu dlazbu, vysekat potrebné ryhy na rozvod ELI a ZTI, na jestujucu dlazbu
aplikovat' kontaktny spojovaci mostik, nova protiSmykova dlazba (TAURUS INDUSTRIAL 300x300mm).
Novy keramicky obklad do vysky 2m, aplilkovat novu stierku a malbu, spoje presietkovat.

Vymenit 2ks jestvujlcich podlahovych spustov za 2ks podlahové Zfaby s rostom dizky 1m.

Odstranenie zarubni a dveri 5 ks, nové oblozkové zarubne a dvere 4ks.

RozSirenie otvorov medzi kuchyfami 2ks.

Zmena miestnosti z WC02 na SKLAD

Nova primurovka za osadenym novym rozvadzacom Rkuch.

Realizacia nového obkladu stien do vySky 200cm. Farba a druh obkladu bude uréena investorom,
Kompletna vyspravka vSetkych stien. Priprava podkladu penetratnym naterom, vyrovnavacou stierkou so
sklotextilnou mriezkou a pripravu podkladu a malby z maliarskych zmesi ru€ne nanasane biele.

Prace v zmysle poziadaviek verejného obstaravatela, ktoré su su¢astou tychto sutaznych podkladov, musia
byt realizované v sulade so Specifickymi podmienkami zakona ¢&. 50/76 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni zakona &. 237/2000 Z. z.. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z., v zneni neskorSich predpisov a zmien, dalej je
nutné sa riadit nariadenim vlady &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenim viady SR ¢. 396/2006 o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Nutné je dodrzat i vyhlasku MZP &. 453/2000

Z.z., 6. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z. z..
2.4. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze sU mu zname

technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL. 1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. 1l, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu
uzivaniu, alebo spdsobuijuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych &asti samostatne.
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3.3. Zhotovitel, realizujuci zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od
zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi, ktoré sucasne s odovzdanim diela v zmluvnom termine, odovzda

a) kopie zo stavebného dennika
b) potvrdenia spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych)
c) zapis o odovzdani a prevzati diela
d) zapisy o vykonanych kontrolnych €innostiach na €astiach diela zakrytych v Case realizacie diela
e) vyplneny skuSobny a kontrolny plan podla §13 ods. 1 Zakona 254/1998 Z.z. s potvrdenim
o vykonanych skuSkach a kontrolach
f)  zapisy o vykonanych reviznych a tlakovych skuskach, skiskach tesnosti
g) atesty, certifikaty, doklady o preukazani zhody pouzitych materidlov a vyrobkov
h) fotodokumentaciu priebehu prac na CD
i) harmonogramu s Standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste diela sa maju vykonat, kym
a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky Casti diela, na ktoré sa vztahuje
zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby.
V opaénom pripade ma dielo vady.

CL. IV.
CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona €.
18/1996 Z. z. ocenach , vzneni neskorSich predpisov vo vySke: 19 800 eur (bez DPH), slovom:
Devatnasttisicosemsto eur,

»Rekonstrukcia kuchyne Kultirneho domu v obci Jakubany*
[Jcena diela bez DHP 17 063,46 €

020 % DPH 3412,69 €

[(OCena diela s DPHO 20 476,15 €

4.2. Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena v
prilohe €.1 tejto zmluvy, ocenenie stavebnych prac a dodavok.

a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné Ci uz pri realizacii, alebo k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu
do uzivania.

4.4. Cena dohodnutd v €l. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych,
dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov a to najma:
a) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v :
- technickych normach a predpisoch, platnych na Uzemi Slovenskej
republiky (i doporu€enych suvisiacich s predmetom diela ),
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch
b) splnenie podmienok realizacie diela:
- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebytoéného materialu,
- ndklady suvisiace s bezpeCnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpec&nosti technickych zariadeni poCas vystavby,
- naklady vyplyvajuce zo Specifického prostredia vykonavanych prac
- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
- naklady, spojené s obmedzenym priestorom staveniska,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
- naklady na udrziavanie Cistoty verejnych komunikacii a priestranstiev
znecistenych stavbou a jej dopravnymi prostriedkami

Strana 3



Harok1
-naklady za zabezpec€ovacie prace proti poSkodeniu objektov a interiérov

4.5. Zhotovitel sa nem6ze dovolavat a uplatfiovat ndroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia technického rieSenia diela, zadania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvantitativny i kvalitativny, konstrukény, materiélovy i
technologicky rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok boli predlozené:
- vyzva na predlozenie ponuky zo dha 1. 3. 2017

- technicka sprava

4.7. Objednavatel si vyhradzuje pravo doplnit predmet diela o dalSie prace a dodavky a to i bez suhlasu
zhotovitela, ktory je povinny tieto prace a dodavky za uhradu zabezpecit, ak takto pozadované prace svojim
finanénym objemom neprekrocia 20% z dohodnutej ceny za dielo, bez dosahu na termin pinenia.

materialov oproti ocenenému vykazu vymer v rozsahu max. 20% z ceny diela, ak sa nedohodne s
dodavatelom stavby inak.

4.9. Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je viazany
na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt vykonané pisomnou formou ( napr.
zapisom v stavebnom denniku stavby ). Zhotovitel ma pravo na pripadnu uhradu preukazatelnych nakladov,
pokial k zamene dbjde az potas zabudovavania materialov.

V3etky skuto€nosti musi odsuhlasit osoba uvedena v €&l. |, bod 1 b) tejto zmluvy o dielo.

4.10. Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, alebo
vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prac a ich charakteru.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, ze je nevhodny, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zamenu materialov, vyrobkov &i zariadeni za
objednavatela mézZe potvrdit jedine osoba uvedena v €l. |. bod 1 b) tejto zmluvy a to pisomne (listom), alebo

¢l v.
CAS PLNENIA

5.1.  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v termine:
- zaCatie : 14. 3. 2017
flukon&enie :[1 19. 4. 2017

5.2.  Zhotovitel je povinny zaclenit do zmluvy &asovy harmonogram realizacie, ktory bude
samostatnou prilohou €.2 tejto zmluvy a tento bude dodrzZiavat po&as celej realizacie diela.

5.3. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela v doésledku na omesSkanie s plnenim etapy
harmonogramu alebo prediZenia &asu plnenia podfa bodu 5.1.

5.4. V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho stran
0 5 pracovnych dni a viac alebo nedodrziava harmonogram vystavby a zaroven neinformuje objednavatela
o objektivnych dévodoch omeskania podfa bodu 5.3., povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy resp. ziadat
nahradu Skody za omeskanie.
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5.5. DodrZanie terminu podfa bodu 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu dosSlo k preruseniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa predizuje o dobu, o ktoru prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

5.6. V pripade, Ze zhotovitel meSka so zhotovenim diela podla ods. 5.1. ma objednavatel pravo ziadat
nahradu skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci zhotovitelovi primerany dodato¢ny ¢as
plnenia zmluvy a vyhlasi, Zze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od

Cl. VL
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Zhotovitel vystavi faktiru na zaklade supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych v ponukovej cene, podla prilohy €.1. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do
pat pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie, vratane faktury.

6.2. Zhotovitel ma pravo vystavit' fakturu, ktora bude mat nalezitosti dariového dokladu po odovzdani diela
a jeho prevzati objednavatelom bez vad a nedorobkov.

6.3. Objednavatel zaplati zhotovitelovi vyuctovanie dohodnutej ceny diela na zaklade zhotovitelom spravne,
formalne a vecne vystavenej faktury a to do 14 dni od jej doru€enia objednavatelovi.

6.4. Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti ur€ené vSeobecne zavaznym pravnym predpisom alebo
dohodnuté touto zmluvou, ma objednavatel pravo vratit ju do terminu splatnosti zhotovitelovi na
prepracovanie. Opravnenym vratenim faktury prestava platit povodna lehota splatnosti. Nova lehota
splatnosti zac¢ina plynat odo dfia doru¢enia opravenej koneénej faktury objednavatelovi.

6.5. Objednéavatel si vyhradzuje pravo oductovat vo fakture vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto ZoD.

6.6.00 Jednotlivé Ciastkové faktury a konecna faktira budu obsahovat tieto udaje:

a) obchodné meno a sidlo objednavatela

b) obchodné meno a sidlo zhotovitela

c) oznacenie diela,

d) centralne gislo zmluvy,

e) &islo faktury a ozna&enie druhu faktury podfa &l. 6.1,

f) ustanovenie zmluvy, ktoré opravriuje fakturovat,

g) den zdanitelného plnenia,

h) den vystavenia faktury, deri odoslania a den splatnosti faktury,

i) ozna€enie penazného ustavu a €islo uctu, na ktory sa ma platit,

j) fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ¢Ciastka DPH v percentach av € a celkova fakturovana suma,

k) rozpis uz fakturovanych Ciastok,

I) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

m) peciatka a podpis opravnenej osoby

n) prilohou k faktiram bude potvrdeny supis vykonanych prac technickym dozorom
investora (objednavatela).
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Cl. VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitefovi stavenisko najneskér do 5 pracovnych dni po
nadobudnuti U¢innosti zmluvy o dielo. Tuto skuto¢nost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom
denniku a osobitnym protokolom.

7.1.2 Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné porusenie tejto

7.1.3 Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté inzZinierske siete zabudované v pévodnej konStrukcii objektu,
ktoré nie su predmetom oprav v ramci plnenia diela.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1. Odovzda zhotovitelovi popis pozadovanych prac (uvedené vo vyzve na predkladanie ponuk) a
ohlasenie stavebnych uprav .

7.2.2. Je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu

7.2.3. Objednavatel uvedeny v &l. |, bod 1 a), b) a c) je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania, dodavatel'sky systém i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak pri kontrole
zisti, Zze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkdm objednavatela, povaZuje sa to za

7.2.4. Je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby idodrziavanie vSeobecnych pravidiel
bezpecnosti prace.

vyhotovi zapis.
7.3. Povinnosti zhotovitela

bude zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom
v zdkone €. 50/1976 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik technickému dozorovi
objednavatela denne.

7.3.2. Je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatefom pocas zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

7.3.3. Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4. Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle pokynov na vedenie stavebného
dennika vydanych MVaVP SR a zvazom podnikatelov Slovenska, v opaénom pripade to bude povazované
za podstatné porusenie zmluvy o dielo.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti, alebo Casti diela, je povinny

vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom denniku. Z dbévodu
operativnosti v zapise oznami vopred predpokladanu hodinu a def kontroly zakryvanych prac.
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7.3.6. Zhotovitel je v sulade s § 551 O.Z. povinny bez zbyto€ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu objednavateflom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel
mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej sposobilosti.

7.3.7. Ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim zhotovovania diela pre
nevhodnost’ objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci objednavatela az do
doby, ked takuto nevhodnost’ mohol zistit'.

7.3.8. Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi
zmenu realizicie diela.

7.3.9. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel zndSa nebezpelenstvo
Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel je povinny
zabezpedit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi
Cistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby, zaroven zabezpeci dielo proti zateCeniu dazdovymi
vodami do objektov a tak zabrani poSkodeniu interiérov.

7.3.10. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore
staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska.

7.3.11. ZabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela, ktori maja prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a su odborne zasSkoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny vSetkych
pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP a dodrziavania po¢as vystavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny poc€as realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi.
Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost idoporucenost vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. V3etky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii
prac musia mat certifikat o preukazani zhody vyrobkov platny pre Slovensku republiku. Zhotovitel nesmie
poc€as vystavby zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost’ dodavok stavebnych materialov, dodavok
a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast stavby.

7.3.13. Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu predmet
zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat' v8estranny poriadok na mieste realizacie predmetu

zmluvy a zabezpedi koordinaciu svojich pripadnych poddodavatelov.

7.3.14. Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskuto€novani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych

7.3.15. Ak zhotovitel porusi zavazok podla ¢l. 7.3.11,7.3.12 a 7.3.14 tejto zmluvy, zavazuje sa znasat
vSetky pravne aj hmotné sankcie vzniknuté ako désledok porusenia vyssie uvedenych povinnosti.

Cl. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

8.2.0K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel doklady podla bodu 3.3.
V opacnom pripade ma dielo vady.

8.3. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat’ vyCistené od zvy3Snych
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materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat. Zarover je povinny miesto, ktoré vyuZival
ako zariadenie staveniska, uviest do pévodného stavu.

8.4. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat' dielo po
odstraneni tychto vad.

8.5. Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi
zhotovitel.

Cl. IX.
SANKCIE

9.1  Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu :

a) vo vySke 0,5 % z celkovej ceny diela podla bodu 4.1. za kazdy def omeSkania s plnenim svojej
povinnosti dodat dielo riadne a v€as

b) 400,00 € za kazdy aj zaCaty tyzderi omesSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode
5.1. tejto zmluvy (termin realizacie diela).

9.2. V pripade omeskania objednavatela s uhradou platby alebo vylctovania ceny za dielo, ma zhotovite
narok z omeskania vo vyske 0,5% z dlznej sumy za kazdy defi omeSkania.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla zadania

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo je dielo zataZzené inymi pravami tretich

10.3. Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel zodpoveda
pocas zaru€nej doby na dielo, od odovzdania diela objednavatelovi (OZ § 562, ods.2, pism. c).

10.4. Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruéna lehota zacina plynut
driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v €ase, kedy objednavatel nemohol dielo

uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.5. Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spdsobily na pouziti
na dohodnuty Uc¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej Zivotnosti.

10.6. Zaru&na lehota zac¢ina plynut dfiom odovzdania celého diela objednavatefovi.

10.7. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom alebo listovou

10.8. Zhotovitel sa zavazuje za¢at' s odstranovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomnej reklamacie podl
bodu 10.7. a vady odstranit v o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnt zmluvné strany pisomne.

10.9.Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotoviteflom, mbéZe objednavatel pozadovat zniZenie
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10.10. V pripade, Zze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela,
ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho ceny, zniZzenie parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vySke 10%. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody.

Cl. XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi, alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

11.2. V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej stran:
ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Cl. XIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1. Vlastnikom diela poc¢as jeho realizacie je objednavatel.

12.2. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cen
tychto veci je su€astou max. ceny podla bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az
do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni uhradenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3. Nebezpec€enstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znas
zhotovitel' az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

v

Cl. XIlL.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

13.1. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto€ného odkladu, najneskdr vdak do 15 dni potom,
ako sa o poruseni dozvedela.

13.2. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

13.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit len spdsobom pre podstatné
porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

13.4. Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 13.1. stanovi na dodato¢né plnenie
dodato&nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodato€nej lehoty rovnakym spésobom,
ako je uvedeny v bode 13.1.

13.5. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dnom doruCenia prejavu vble opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

13.6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahrac
Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajiucich z ustanoveni
tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktoré bolo do odstupenia

13.7. Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstupenia od zmluvy :
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a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone¢nou fakturou, ktora
bude mat nalezZitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre fakturdciu platia
ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy bod 6.2 a 6.5.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzgjomnom odsuhlaseni do 14 dni od dorucenia
konecnej faktury objednavatelovi.

CL. XIv.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Tato zmluva nadobuida platnost dinom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
u€innost’ dfiom nasledujucim po zverejneni na internetovej stranke obce Jakubany.

14.2. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fou vyslovne neupravené, <
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

14.3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit zmluvné strar
zapisom v stavebnom denniku.

14.4. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy ¢&. :
1. Cenova ponuka - polozkovity rozpocet ,
2. Casovy harmonogram prac,
3. Zoznam pripadnych poddodavatelov s uvedenim &innosti, ktoré budu tito realizovat

14.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit' len pisomne po predchadzajucej dohode obidvoch
zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

14.5. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 su uréené pre objednavatela a 2 pre zhotovitela.

14.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, porozumeli jej textu a na znak suhlasu s jej obsahom
vlastnoru€ne podpisali.

14.7. Zmluva bola zverejnena dna ...............cceeunene. .

V Jakubanoch, dria 10. 3. 2017 V Starej Lubovni, dha 10. 3. 2017
Za objednavatela : Za zhotovitela :
Ing. Jan Krajiiak  signed Slavomir Kandra¢ signed
starosta obce konatel
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